Smlouva o dílo 






05-19
Projektová dokumentace

„Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska – II. etapa"
I.

Smluvní strany

1. Sdružení obcí Rýmařovska


Se sídlem: 
nám. Míru 1/230, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno:
Evou Lašákovou - předsedkyní sdružení obcí 
IČO:
630 242 76 

DIČ:

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 
36536771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Eva Lašáková, předsedkyně sdružení obcí Rýmařovska, tel. 554 286 010, 724 179 172
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Nikola Pohanělová, email: pohanelova.nikola@rymarovsko.cz, tel. 554 254 309, 602 521 057

(dále jen „objednatel“)

2. (Název
)
Se sídlem:  

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem vl. C, sp.zn. ……
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

………………….., email: ………………  tel. 
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je uzavření smluvního vztahu podle zákona o veřejných zakázkách mezi objednatelem a zhotovitelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka projektové dokumentace – „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska"
III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo projektovou dokumentaci: „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska".
Cyklostezka je vymezena popisem trasy z dokumentace z roku 2011 a jedná se o úsek v délce cca 6,787 km.
Popis trasy vychází z přehledné situace Cyklostezky Malá Morávka – Valšov z roku 2011, začátek cyklostezky sjezd ze státní komunikace III. tř. č. 44513 parcela č. 1958/2 k.ú. Horní Václavov obec Václavov u Bruntálu a končí výjezdem na státní komunikaci II. tř. č. 370    parcela č. 2 250/9 v k.ú. Velká Štáhle obec Velká Štáhle.
Cyklistická stezka je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel1a která: 

- svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“ schválené Ministerstvem dopravy č. j. 98/2017-120-TN ze dne 17. května 2017 s účinností od 1. června 2017 (v případě projektové dokumentace zpracované před 1. červnem 2017 požadavky uvedené v Technických podmínkách „Navrhování komunikací pro cyklisty“ schválené Ministerstvem dopravy č.j. 158/06-120—RS/1 ze dne 17. března 2006 s účinností od 1. května 2006);

- je značena ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravním značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. 

 Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:

1.Studie vedení trasy Cyklostezky Břidličná - Ryžoviště

Cílem studie je návrh co nejbezpečnějšího a nejkomfortnějšího možného řešení pohybu cyklistů mezi městem Břidličná a Ryžoviště v návaznosti na systému cyklotras Rýmařovska. Řešení trasy je navrhováno s ohledem na vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům, po kterých budou vedeny. Návrhem studie mohou být i varianty mezi výchozím bodem Břidličná vlaková zastávka a Ryžoviště náměstí Míru v délce cca. 4,8 km.

Výstupem studie bude:

· popis návrhu cyklostezky 

· výkresové dokumentace celého návrhu cyklostezky v měřítku 1:1000 s vyznačení trasy do jednotlivých parcel

· přehled dotčených pozemků pro trasu cyklostezky s odhadem záboru, varianty budou projednány s hlavními vlastníky pozemků na trase 

2. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) dle § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace bude zpracována dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zaměření apod. 

3. Projektová dokumentace – „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky stavebních prací“

odpovídající vyhlášce 169/2016 Sb. Součástí dokumentace pro zadání stavebních prací je PD DPS (dle vyhl.146/2008 Sb.) a soupis prací.

-     příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o stavební povolení, pravomocné stavební povolení)

Obsah a rozsah studie – Dokument navrhne nejvhodnější trasu i varianty vedení cyklostezky z města Břidličné do Ryžoviště. Po odsouhlasení nejvhodnější varianty řešení zadavatelem, bude vypracován další stupeň projektové dokumentace.

Obsah a rozsah DUSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 11 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro zpracování DUSP, tj. potřebné doměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování DUSP, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 

DUSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být předány objednateli v 7 vyhotovení v písemné formě, 2 vyhotovení v digitální formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. Šesté a sedmé vyhotovení ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i první pět písemných vyhotovení DUSP.

Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění  pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha 11., o dokumentaci staveb, B.8 a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah a rozsah DPS - PD pro výběr dodavatele (DZS) vč. oceněných rozpočtů a výkazů výměr 

Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a náležitostech v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 2 písemná vyhotovení a digitální vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Zbývající 2 písemná vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr včetně objemu položek, neoceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání.

Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00).

Součástí díla zpracování projektové dokumentace bude také:

a) vlastní geodetické zaměření řešené lokality

b) přípravné práce a průzkumy (průzkumy komunikací a chodníků-sondy, zjištění všech                        

c) existujících podzemních i nadzemních inženýrských sítí), zpracování hlukové studie (bude-li potřeba); 

d) návrh stavby – projednaný s objednatelem; 

e) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“); 

f) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“); 

g) zpracování výkazu výměr, oceněný a neoceněný soupis prací – rozpočet stavby; 

Zhotovitel prohlašuje, že:

-
projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby podle platných právních předpisů,

-
technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví,

-
zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních orgánů nutných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

-
zapracuje do projektové dokumentace připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při projednávání dokumentace, v průběhu správního řízení nebo během kontrolních dnů,

-
v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány svými standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, přičemž objednatel (zadavatel) je povinen umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
IV. Termín a místo plnění

4.1.
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín zahájení realizace: 

15. 4. 2021

Studie vedení trasy Cyklostezky Břidličná- Ryžoviště 

31. 7. 2021

Projektová dokumentace pro společné povolení DUSP

30. 4. 2022

Projektová dokumentace pro zadání stavebních prací je DPS
15. 6. 2022 

4.2.
Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je kancelář Sdružení obcí Rýmařovska Rýmařov, náměstí Míru 2, 795 01 Rýmařov, po telefonické konzultaci pana Pechy.
4.3.
Termín pro dokončení díla může být prodloužen: 

a)
jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že objednatel neposkytne součinnost zhotoviteli při provádění díla,

b)
jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,

c)
dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů objednatele (odst. 3.1. této smlouvy), které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části).

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

V. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

5.1.
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli v místě a termínech uvedených dle čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.

5.2.
Pro účely této smlouvy se dílo považuje za dokončené a zhotovitel má právo na zaplacení ceny za dílo (jeho části), jsou-li jednotlivé části díla způsobilé sloužit účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
5.3.
Objednatel si vyhrazuje právo seznámit se s předanou částí díla. Objednatel po seznámení se s předanou částí díla, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí části díla:

a)
vyzve zhotovitele k podpisu dílčího předávacího protokolu, v němž objednatel uvede, zda část díla přebírá s výhradami nebo bez výhrad, 

b)
vrátí zhotoviteli část díla v případě, že tato část díla není způsobilá sloužit svému účelu (např. chybějící dokladová část nebo položek ve výkazu výměr, věcná nesprávnost dokumentace, nezpůsobilé technické podmínky atd.).  

5.4.
Převezme-li objednatel část díla s výhradami, je povinen uvést v dílčí části protokolu výčet a povahu vad a termín k jejich odstranění zhotovitelem.
5.5.
Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. Objednatel má právo s projektovou dokumentací nakládat a užívat ji pro účely, ke kterým je určena, zejména ke zhotovení stavby a její prezentaci navenek.

5.6.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu plnění díla až do uplynutí 1 roku od jeho úplného předání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem plnění ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli jako přílohu této smlouvy ke dni podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy, případně jiný doklad prokazující splnění závazku zhotovitele nahradit jím způsobenou případnou škodu objednateli.

VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran

6.1.
Zhotovitel je zejména povinen:

a)
provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b)
dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c)
zajistit, aby se autorizovaná osoba podílela na zpracování díla a byla přítomna na jednáních, která budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech (kontrolní dny) ke zpracování díla,

d)
účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech všech jednání týkajících se díla,

e)
poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost,

f)
písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g)
na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektovým dokumentacím staveb dle odst. III. této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané e-mailem) na e-mail osoby oprávněné jednat ve věcech technických (čl. I).

Přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto se stává sdělení přijatým.

6.2.
Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. Neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

6.3.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. 

6.4.
Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla. 

6.5.
V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas.

6.6.
V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

6.7.
Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.

6.8.
Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.
6.9.
Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.

VII. Cena díla

7.1.
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č. 1, takto:

Cena bude sestavena následovně:

	Pořadí
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem

	1.
	Studie vedení trasy
	
	
	

	2.
	Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)
	
	
	

	3.
	Projektová dokumentace – „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky stavebních prací
	
	
	


7.2.
Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

7.3.
V případě, že se v průběhu provádění díla zhotovitel stane plátcem DPH a do doby dokončení díla dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VIII. Platební podmínky

8.1.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

8.2.
V souladu s ust. zákona o DPH si strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

8.3.
Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých částech a za podmínky, že dílo (jeho část) bude objednatelem převzato bez výhrad. 
8.4.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a)
 IČO objednatele: (--------------),

předmět smlouvy, tj. text „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovsko – II.etapa“ a označení části provedeného díla,

b)
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s odst. 2.2. této smlouvy informovat objednatele),

c)
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury),

d)
lhůtu splatnosti faktury,

e)
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

8.5.
Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 

Předpokládané termíny fakturace podle předání:

Studie vedení trasy Cyklostezky Břidličná – Ryžoviště 
 
1.8.2021

Projektová dokumentace pro společné povolení DUSP
 
1.5.2022

Projektová dokumentace pro zadání stavebních prací je DPS              
16.6.2022 

8.6.
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo na dodejku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 

8.7.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

8.9.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

IX. Záruka za dílo a vady díla

9.1.
Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo (jeho část) nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel odpovídá i za vady díla zhotovovaného zcela nebo z části prostřednictvím svých poddodavatelů.

9.2.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část) v rozsahu dle čl. IX této smlouvy v trvání     60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla (jeho části) v souladu s čl. V této smlouvy. V případě oznámení vady díla (jeho části) objednatelem se běh záruční doby staví a počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem.

9.3.
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla (jeho části) bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla zhotovitele nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

9.4.
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo jiném způsobu vyřízení reklamace.

9.5.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.6.
V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním části díla objednateli v termínech sjednaných v odst. 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.7. 
Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst.6.1. písm. f) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

9.8.
V případě porušení povinnosti dle odst. 6.1. písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý, i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

9.9.
V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.10.
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

9.11.
Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není ustanoveními o smluvní pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno.

9.12. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s vadou díla, která se projeví při provádění stavby na základě díla dle této smlouvy (projektové dokumentace). Škoda vzniklá objednateli odpovídá nákladům, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, položkového rozpočtu a výkazu výměr. Za škodu objednatel považuje zejména:

a) cenu víceprací, které byly vynaloženy na stavbu v souvislosti s vadou díla,

b) náklady objednatele spojené se zadáním a provedením nového zadávacího řízení,

c) náklady objednatele vzniklé s prodlením zhotovitele stavby s provedením nebo dokončením stavby objednateli,

d) plnění ve výši stanovené poskytovatelem dotace. 

9.13.
Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, pokud vícenáklady vzniklé z nepřesného Výkazu výměr přesáhnou 5 % celkových nákladů na realizaci stavby na základě chybné projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. Vícenáklady se myslí náklady potřebné na realizaci stavby, které nebyly obsaženy v původním Výkazu výměr.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že:

a)  podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a 

b) 
bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci.

10.2.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují:

a) 
prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, 

b) 
prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou uhrazeny do dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím není dotčeno právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení,

c) 
prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) a s odstraněním reklamované vady dle čl. IX odst.9.4. této smlouvy řádně a včas, dle podmínek sjednaných touto smlouvou na základě písemného vytčení prodlení objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu,

10.3.
Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou.  Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 
10.1. písm.b) a odst. 10.2. písm. a) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.4.
Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bude provedeno v náležité kvalitě a za podmínek této smlouvy.

10.5.
V případě jednostranného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. 
Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. Přechod práva a povinností vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

11.2. 
Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem.

11.3. 
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11.4.
Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.5.
Tato smlouva je platná dnem podpisu druhé smluvní strany a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru smluv po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

11.6.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.7.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje:

-
Jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-maily a telefonní čísla. 

Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou Správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu 10 let v souladu s povinností uchovávat účetní záznamy podle zákona o účetnictví.

11.8.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V …………………… dne: ………………..               


V …………………… dne: ………………..

Za objednatele:


                 


Za zhotovitele:



…………..........................................



  …..……......................................

                Eva Lašáková                                                                                                              
předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska
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