Smlouva o dílo 
„Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku"
I.

Smluvní strany

1. Sdružení obcí Rýmařovska


Se sídlem: 
nám. Míru 1/230, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno:
Evou Lašákovou - předsedkyní sdružení obcí 
IČO:
630 242 76 

DIČ:

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 
36536771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Eva Lašáková, předsedkyně sdružení obcí Rýmařovska, 724 179 172, email: lasakova.eva@rymarovsko.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Nikola Pohanělová, email: pohanelova.nikola@rymarovsko.cz, tel. 554 254 309, 605920979
(dále jen „objednatel“)

2. (Název
)
Se sídlem:  

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem vl. C, sp.zn. ……
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

………………….., email: ………………  tel. 
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je uzavření smluvního vztahu podle zákona o veřejných zakázkách mezi objednatelem a zhotovitelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka studie – „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku".
III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je zpracování studie cyklodopravy pro rozvoj, rozšíření a zkvalitnění sítě dálkových tras a strategických projektů v oblasti cyklistické dopravy na území mikroregionu Rýmařovska. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí studii pro projekt „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku".
Studie přinese návrhy a řešení nových cyklotras a cyklostezek. Studie rozvoje cyklodopravy v mikroregionu Rýmařovska bude obsahovat vytýčení cyklotras a cyklostezek, které by bylo vhodné na území Rýmařovska vybudovat, rozšířit tak aby bylo dosaženo ideálního provázání na nadregionální trasy. 
Studie bude sloužit jako podklad pro případná zapracování do územních a strategických plánů, jako podklad pro další stupně stavební dokumentace. Výstupem je návrh cyklotras a cyklostezek v řádu několika kilometrů, s charakteristickým členěním charakteru tras - společná, dělená/nedělená s pěší dopravou, samostatná, vedená po vozovce, nově vybudované cyklostezky včetně jejich etapizace.
Území mikroregionu je vymezeno 14 obcemi včetně dvou měst, a to obcemi Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Dolní Moravice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Ryžoviště, Jiříkov, Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí, Václavov u Bruntálu a městem Rýmařov a Břidličná. 
Studie bude zpracována minimálně v rozsahu podle osnovy dle Přílohy č. 5 Základní osnova zpracování studie.

Zpracovaná studie bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf).
Uskutečnění konzultačních dní se zadavatelem minimálně 1x za 2 měsíce za období realizace studie, případně dle žádosti investora nebo zhotovitele.

IV. Termín a místo plnění

4.1.
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín zahájení realizace: 

do15 dnů od podpisu SoD
Předání vytvořené studie rozvoje cyklodopravy 

31.12.2023
4.2.
Místo plnění je vymezeno 14 obcemi včetně dvou měst, a to obcemi Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Dolní Moravice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Ryžoviště, Jiříkov, Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí, Václavov u Bruntálu a městem Rýmařov a Břidličná. Místem pro předání díla je kancelář Sdružení obcí Rýmařovska Rýmařov, náměstí Míru 2, 795 01 Rýmařov, po telefonické konzultaci s paní Ing. Nikolou Pohanělovou.
4.3.
Termín pro dokončení díla může být prodloužen: 

a)
jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že objednatel neposkytne součinnost zhotoviteli při provádění díla,

b)
jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,

c)
dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů objednatele, které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla.
d) termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

V. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

5.1.
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli v místě a termínech uvedených dle čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.

5.2.
Pro účely této smlouvy se dílo považuje za dokončené a zhotovitel má právo na zaplacení ceny za dílo (jeho části), jsou-li jednotlivé části díla způsobilé sloužit účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
5.3.
Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. Objednatel má právo se studií nakládat a užívat ji pro účely, ke kterým je určena. 
VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran

6.1.
Zhotovitel je zejména povinen:

a)
provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b)
dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,


c)
účastnit se ve vzájemně dohodnutých termínech všech jednání týkajících se díla minimálně 1x za 2 měsíce za období realizace studie,

d)
poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost,

e)
písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
f)
provedení díla minimálně podle Přílohy č. 5 Základní osnova zpracování studie „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“
6.2.
Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. Neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

6.3.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. 

6.4.
Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla. 

6.5.
V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas.

6.6.
V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

6.7.
Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.

6.8.
Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.
6.9.
Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.

VII. Cena díla

7.1.
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy takto:


Cena bez DPH




___________________ Kč,


DPH ___ %




___________________ Kč,

Cena vč. DPH
___________________ Kč, 

7.2.
 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

7.3.
V případě, že se v průběhu provádění díla zhotovitel stane plátcem DPH a do doby dokončení díla dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VIII. Platební podmínky

8.1.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.


8.2.
Cena za dílo bude uhrazena po dokončení a předání díla za podmínky, že dílo bude objednatelem převzato bez výhrad. 
8.3.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a)
 IČO objednatele: (--------------),

předmět smlouvy, tj. text „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“ a textem „Financováno z rozpočtu MSK“ smlouva číslo 02362/2022/RRC,
b)
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s odst. 2.2. této smlouvy informovat objednatele),

c)
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury),

d)
lhůtu splatnosti faktury,

e)
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

8.4.
Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 

Předpokládané termíny fakturace podle předání:

Studie rozvoje cyklodopravy
 
31.12.2023 
8.5.
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo na dodejku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 
8.6.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8.7.
Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
8.8.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

IX. Záruka za dílo a vady díla

9.1.
Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo (jeho část) nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel odpovídá i za vady díla zhotovovaného zcela nebo z části prostřednictvím svých poddodavatelů.

9.2.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo v trvání 24 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla v souladu s čl. V této smlouvy. V případě oznámení vady díla objednatelem se běh záruční doby staví a počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem.

9.3.
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla zhotovitele nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
9.4.
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 15 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo jiném způsobu vyřízení reklamace.
9.5.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.6.
V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla objednateli v termínech sjednaných v odst. 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.7. 
Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst. 6.1. písm. e) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
9.8.
V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.9.
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

9.10.
Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není ustanoveními o smluvní pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že:

a)  podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a 

b) 
bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci.

10.2.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují:

a) 
prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, 

b) 
prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou uhrazeny do dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím není dotčeno právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení,

c) 
prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) a s odstraněním reklamované vady dle čl. IX odst.9.4. této smlouvy řádně a včas, dle podmínek sjednaných touto smlouvou na základě písemného vytčení prodlení objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu,

10.3.
Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou.  Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 
10.1. písm.b) a odst. 10.2. písm. a) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.4.
Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bude provedeno v náležité kvalitě a za podmínek této smlouvy.

10.5.
V případě jednostranného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
XI. Závěrečná ustanovení

11.1. 
Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. Přechod práva a povinností vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

11.2. 
Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem.

11.3. 
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11.4.
Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.5.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.6.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje:

-
Jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-maily a telefonní čísla. 

Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou Správcem (objednatelem) zpracovávány po dobu 10 let v souladu s povinností uchovávat účetní záznamy podle zákona o účetnictví.

11.7.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
V …………………… dne: ………………..               


V …………………… dne: ………………..

Za objednatele:


                 


Za zhotovitele:



…………..........................................



  …..……......................................

                Eva Lašáková                                                                                                              
předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska


�Doplní zhotovitel všechny údaje
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